

(1) TAREAS PRELIMINARES1.1(E010A002) CARTEL DE OBRA1UD 3111.683111.681.2(E01AL_02) LIMPIEZA DE TERRENO A MANO300M2 181.25543751.3(E01OA001) CASILLA DE MADERA PARA OBRADOR18.645M2 1117.1220828.71.4(E01OB001) BAÑOS QUIMICOS C/TRANSP.-LIMPIEZA E INSUMOS2MES 467093401.5(E01OC_02) CERCO DE OBRA PANELES DE MADERA Y CHAPA10.00ML 1147.5611475.61.6(E01RO001) REPLANTEO-ARMADO DE CABALLETES Y TENDIDO DE HILOS344.95M2 152.4152573.83(2) MOVIMIENTO DE SUELOS Y EXCAVACIONES2.1(E02AA010) LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO A MANO173.3M2 45.317852.222.2(E02AA020) RETIRO CAPA TIERRA VEGETAL A MANO173.3M2 75.5213087.622.3(E02SA_02) APISONADO DE TIERRA CON PISONES A MANO173.3M2 67.9711779.2(3) DESAGUES Y CLOACAS3.1(E03ALA040) BOCA DESAGUE ABIERTA PLUVIAL 20X20X20CM2UD 742.081484.163.2(E03AXR_92) CAMARA INSPECCIÓN PVC 60x60x60 CM.1UD 6571.966571.963.3(E03OEP110) CAÑERIA ENTERRADA AWADUCT 110MM65ML 292.8819037.23.4(E03PSP_25) CAMARA DESENGRASADORA PLASTICA1UD 824.06824.063.5(E03XC000) CONEXION CLOACAS EN VEREDA PROPIA, PVC1UD 2399.682399.68(4) FUNDACIONES Y CIMIENTOS4.1(E04EA_03) ENCADENADO INFERIOR EN H° 0.20X.25M BAJO NIVEL C/EXCAVACION123.83ML 801.3899234.894.2(E04PM_01) PILOTINES DE H° A° DIAM. 0.20M-PROF